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	Выполнение проектных работ «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры», «Комплексная схема организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации», «Комплексная схема транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающая пригородные перевозки»
- на бумажном носителе



- в электронном виде



Требования к результатам выполняемой работы, составные части работ:   
Часть 1.
Создание единой информационной базы данных о нормативно-правовой основе управления, существующем состоянии, прогнозируемых изменениях и перспективах развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации.

1.1. Нормативно-правовая база, регламентирующая процессы эксплуатации, содержания и развития транспорта Кемеровской городской агломерации.
1.1.1. Действующие нормативно-правовые документы федерального значения.
1.1.2. Действующие нормативно-правовые документы регионального значения.
1.1.3. Действующие муниципальные нормативно-правовые документы.
1.1.4. Действующие:
- Программа социально-экономического развития Кемеровской области;
-  Генеральный план города Кемерово;
- документы территориального планирования прочих городских округов и поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации;
- государственные и муниципальные программы;
- стратегии социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации;
- планы мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований;
- инвестиционные программы субъектов естественных монополий в области транспорта;
- комплексные транспортные схемы и схемы транспортного обслуживания города Кемерово, прочих городских округов и поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации, (при их наличии).
1.1.5. Действующие региональные нормы и правила выпуска и согласования предпроектной и проектно-сметной документации.
1.1.6. Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок финансирования вопросов поддержания и развития системы транспорта и его элементов.
1.1.7. Нормативно-правовые документы, регулирующие процесс назначения и изменения системы оплаты поездок пассажирским транспортом, включая определение суммы оплаты и системы взимания платы.
1.2. Текущий, ожидаемый и проектируемый объем пассажирских и грузовых перемещений, осуществляемых с использованием транспортной сети Кемеровской городской агломерации:
- внутри города Кемерово;
- внутри Кемеровской городской агломерации;
- через Кемеровскую городскую агломерацию (транзитные перемещения);
- из Кемеровской городской агломерации в условные транспортные районы, расположенные за ее пределами;
- из условных транспортных районов вне пределов Кемеровской городской агломерации в Кемеровскую городскую агломерацию.
Информация представляет собой:
1) для пассажирских перемещений – данные о количестве совершенных поездок в единицу времени с учетом:
- распределения по видам транспорта;
- распределения по маршрутам (для общественного пассажирского транспорта);
- распределения по месту начала и конца поездки;
- распределения по времени суток;
- фактора сезонности,
2) для грузовых перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом:
- расположения мест генерации грузов;
- расположения мест потребления грузов;
- распределение по времени суток;
- влияние фактора сезонности.
1.3. Текущее состояние системы транспорта Кемеровской городской агломерации, обеспечивающее предложение на выполнение пассажирских перемещений.
1.3.1. Данные о сети с указанием паспортных и фактических величин технических характеристик в значимых сечениях (количество полос движения, наличие выделенных полос, габарит приближения и разрешенная грузоподъемность искусственных сооружений и т.д.).
1.3.2. Места возможного начала и окончания перемещений.
1.3.3.  Места возможных пересадок в пределах одного вида транспорта с указанием значимых технических характеристик процесса.
1.3.4. Подвижной состав общественного транспорта с указанием:
- количества единиц;
- технических характеристик единицы;
- срока эксплуатации и процента износа;
- системы размещения и обслуживания.
1.3.5. Расположение и значимые характеристики мест пересадки с одного вида транспорта на другой.
1.3.6. Текущее состояние системы эксплуатации (содержания) транспортной сети - информация, дающая представление о степени достаточности имеющейся материально-технической базы и фактически осуществляемого бюджетного и внебюджетного финансирования для поддержания системы транспорта на нормативно требуемом уровне качества.
1.4. Показатели (характеристики качества) территории городского округа, находящиеся в зависимости от качества системы транспорта:
- транспортная доступность;
- транспортная обеспеченность;
- капитализация земли и недвижимости;
- экологическое состояние;
- эстетическая привлекательность и т.д.
Заказчик передает имеющуюся у него информацию по указанным вопросам и ту информацию, которую он в состоянии самостоятельно получить или собрать. 
При необходимости Исполнитель оказывает Заказчику помощь в организации работы по сбору и получению информации.
Для получения отдельных видов информации или ее уточнения и актуализации проводятся специализированные обследования и социологические опросы, организуемые и выполняемых Исполнителем при содействии Заказчика.

Часть 2.
Создание актуальной мультимодальной математической модели работы транспорта Кемеровской городской агломерации.

Работы по созданию актуальной мультимодальной математической модели работы транспорта Кемеровской городской агломерации включают:
2.1. Подбор необходимых для создания модели данных о структуре и функционировании системы транспорта Кемеровской городской агломерации из создаваемой единой информационной базы данных.
2.1.1. Планировочные параметры города Кемерово, территорий прочих городских округов и поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации. 
2.1.2. Статистические данные о численности и составе населения, местах приложения труда и объемах привлечения пассажиропотока объектами социальной сферы.
2.1.3. Статистические данные о перевозках с разделением:
1) по виду перевозок:
- пассажирские;
- грузовые, 
2) по типу перемещения:
- внутри городского города Кемерово;
- внутри Кемеровской городской агломерации;
- транзитные;
- из городской агломерации за ее пределы;
- в городскую агломерацию из-за ее пределов, -
3) по видам транспорта:
- личный автомобильный;
- наземный пассажирский;
- внеуличный пассажирский городской;
- грузовой автомобильный;
- пригородный пассажирский.
2.1.4. Структура и схема использования улично-дорожной сети городской агломерации:
- актуальные планы улично-дорожной сети Кемеровской городской агломерации;
- схемы расстановки дорожных знаков;
- схемы дорожной разметки;
- дислокации светофорных объектов и режимы их работы;
- схемы размещения и режимы использования парковочных пространств, расположенных на улично-дорожной сети;
- схемы размещения наземных регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов;
- схемы размещения искусственных сооружений и их технические характеристики.
2.1.5. Информация по системам транспорта общего пользования, включая:
- линии;
- маршруты;
- остановочные пункты;
- интервалы движения;
- пересадочные узлы, - 
по всем имеющимся типам перемещений и видам транспорта.
2.2. Создание моделей предложения – ввод улично-дорожной сети и сетей транспорта общего пользования.
2.2.1. Подбор и импорт в программный комплекс транспортного моделирования картографической подосновы территории города Кемерово и прочих территорий, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации.
2.2.2. Ввод в программный комплекс дуг и узлов графа улично-дорожной сети с необходимой информацией по количеству полос движения, разрешенным поворотам на перекрестках, ограничениям скоростного режима, наличию выделенных полос движения для общественного транспорта, ограничениям движения для отдельных видов транспорта.
2.2.3. Ввод в программный комплекс объектов светофорного регулирования, включая информацию о фазах и циклах светофорного регулирования, наличия наземных пешеходных переходов с регулируемым и нерегулируемым пропуском пешеходов по проезжей части.
2.2.4. Ввод в программный комплекс линий, остановочных пунктов и расписаний движения наземного и внеуличного транспорта общего пользования.
2.2.5. Ввод в программный комплекс объектов «пересадочный узел» с указанием маршрутов транспорта общего пользования и времени, необходимого для осуществления пересадки.
2.3. Созданием модели транспортного спроса – районирование и построение связей.
2.3.1. Создание сетки транспортных районов с использованием картографической подосновы городской агломерации в программном комплексе транспортного моделирования.
2.3.2. Подключение каждого транспортного района к моделям улично-дорожной сети и сетей транспорта общего пользования с использованием специальных объектов (коннекторов).
2.3.3. Определение для каждого транспортного района численности и состава населения.
2.3.4. Определение для каждого транспортного района объемов притяжения пассажиропотоков по различным целям (включая работу, учебу, покупки, развлечения и т.д.).
2.4. Проведение натурных обследований, выполняемых с целью:
- получения актуальной дополнительной информации, характеризующей спрос на использование системы транспорта городской агломерации;
- выборочной проверки и уточнения информации, полученной из единой информационной базы данных.
2.4.1. Замеры интенсивности движения транспортных потоков, с разбивкой по видам транспорта (легковой, грузовой различной грузоподъемности, автобусы различной вместимости) в характерных сечениях улично-дорожной сети.
2.4.2. Замеры фактических значений пропускной способности, потоков насыщения и уровней загрузки сечений улично-дорожной сети.
2.4.3. Замеры объемов пассажиропотока на различных системах транспорта общего пользования.
2.4.4. Проведение социологического опроса с целью изучения мобильности населения.
2.5. Создание и калибровка транспортной модели городской агломерации.
2.5.1. Создание наборов матриц корреспонденций для проведения различных исследований с использованием транспортной модели.
2.5.2. Создание наборов функций, адаптирующих разрабатываемую транспортную модель к условиям работы транспортной сети городской агломерации.
2.5.3. Первичная калибровка транспортной модели на основании данных, полученных в ходе натурных обследований.
2.5.4. Проведение специальных обследований на характерных участках транспортной сети, выявленных в процессе первичной калибровки модели.
2.5.5. Окончательная калибровка транспортной модели на основании всех имеющихся данных о транспортной системе городской агломерации.

Часть 3.
Анализ текущего состояния работы транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации, составление оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы.

3.1. Предварительный экспресс-анализ работы транспортной инфраструктуры на территории города Кемерово, прочих городских округов и поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации.
Выполняется:
- на основании визуальных наблюдений и рассмотрения материалов, поступающих в создаваемую информационную базу данных;
- путем определения значений наиболее общих и легко вычисляемых показателей качества работы транспорта и состояния территории;
- с целью выявления наиболее проблемных аспектов текущего и перспективного состояния транспорта, влияющих на качество удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров и грузов, (составление перечня основных «дефицитов качества» системы транспорта).
3.2. Предварительное определение набора мероприятий краткосрочной перспективы по совершенствованию работы транспортной инфраструктуры на территориях города Кемерово, прочих городских округов и поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации.
Мероприятия краткосрочной перспективы назначаются с учетом текущего реализуемого спроса на транспортные перемещения и представляют собой в основном:
- мероприятия по оптимизации организации движения, не предусматривающие существенного изменения структуры транспортной сети;
- мероприятия по оптимизации маршрутной сети и графика работы подвижного состава общественного транспорта.
3.3. Анализ текущего состояния работы транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации с использованием математической транспортной модели.
Построение картограмм:
- загруженности улично-дорожной сети и ее элементов;
- транспортного спроса;
- средней скорости движения по элементам улично-дорожной сети.
Картограммы строятся для характерных периодов суточной и сезонной загрузки сети.
Получение количественных значений основных транспортных показателей и параметров улично-дорожной сети.
3.4. С использованием математической транспортной модели анализ эффективности, корректировка и оптимизация предварительно определенных мероприятий краткосрочной перспективы. Составление оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы.
На этом этапе для анализа может использоваться немультимодальная транспортная модель:
- всего городского округа или отдельных участков территории города Кемерово;
- отдельных городских округов или поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации;
- Кемеровской городской агломерации.

Часть 4. 
Составление набора подлежащих выполнению мероприятий, уже находящихся на различной стадии проработки и реализации. 

4.1. Рассмотрение и анализ мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации, в том числе, мероприятий долгосрочной перспективы, уже находящихся на различных этапах проработки и реализации к моменту начала работ по составлению документов транспортного планирования.
Рассмотрению подлежат как мероприятия, предполагаемые к реализации на территории Кемеровской городской агломерации, так и реализуемые за пределами Кемеровской городской агломерации в случае, если их реализация повлияет на качество работы транспорта Кемеровской городской агломерации.
Анализ может выполняться с использованием немультимодальной математической транспортной модели Кемеровской городской агломерации.
4.2. Определение эффективности реализации каждого мероприятия.
4.3. Определение по каждому мероприятию степени фактической его реализации к моменту начала работ по составлению документов транспортного планирования, ориентировочного объема затрат, необходимых для завершения реализации мероприятия, срока завершения реализации, объема затрат на возможную ликвидацию начавшейся реализации мероприятия.
4.4. Разработка рекомендаций по целесообразности дальнейшей реализации мероприятий. Согласование рекомендаций с Заказчиком.
4.5. Составление набора признанных эффективными мероприятий, уже находящихся на различной стадии разработки и реализации, для продолжения их разработки и завершения реализации.

Часть 5. 
Предварительное определение путей и методов перспективного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации.

5.1. Предварительный инструментальный анализ текущего состояния сети Кемеровской городской агломерации.
 Может выполняться с использованием немультимодальной транспортной модели Кемеровской городской агломерации.
Выполняется с целью: 
- определения текущего спроса на пассажирские и грузовые перемещения;
- определения динамических параметров функционирования системы транспорта;
- проверки перечня «дефицитов качества» системы транспорта;
- определения основных эксплуатационных параметров элементов транспортной инфраструктуры, обуславливающих «дефицитность качества» системы транспорта.
5.2. Подбор вариантов методов покрытия «дефицитности качества» и составление соответствующих каждому методу (варианту) набора принципиальных технических решений (принципиальных – без детальной проработки и привязки параметров технических решений к особенностям существующей транспортной сети и территории).
5.3. Путем моделирования каждого варианта, определение ориентировочной эффективности влияния каждого из методов покрытия «дефицитности качества» на каждый из «дефицитных» параметров качества (при этом может производиться и приближенное определение стоимости реализации каждого метода устранения «дефицита качества»).
5.4. Составление общей приблизительной методологической схемы развития системы транспорта городской агломерации (схема позволяет ответить на вопрос – «КАК» или «КАКИМИ МЕТОДАМИ» воздействовать на транспортную систему).
5.5. Формализация методики оценки качества работы системы транспорта.
5.5.1. Показатели качества.
Принятие перечня показателей качества, рассматриваемых (учитываемых) при анализе качества работы системы транспорта, относящихся к:
- перемещениям;
- потенциалу транспортной сети;
- территории;
- техническому состоянию элементов транспортной инфраструктуры;
- системе управления транспортом;
- системе содержания и эксплуатации элементов транспортной инфраструктуры;
- системе организации общественного участия в определении приоритетов в планировании мероприятий и программ развития транспортной инфраструктуры.
Принятие для каждого показателя качества:
- системы оценки (системы измерения);
- интервала допустимых значений;
- оптимального значения.
Принятие системы классификации показателей качества по степени приоритетности.
5.5.2. Критерии оценки.
1). Принятие перечня критериев оценки процесса и результата развития системы транспорта. В состав критериев могут входить:
- показатели качества РАБОТЫ системы транспорта;
- показатели, характеризующие ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ системы транспорта (строительства, реконструкции, организационных мероприятий);
- показатели, характеризующие ПРОЦЕССА СОДЕРЖАНИЯ системы транспорта (процесс поддержания характеристик качества на нормативно допустимом уровне).
Критерии оценки делятся на две группы, характеризующие:
- затраты (стоимость реализации, время реализации, сопутствующие потери, потери территории, постоянное или временное негативное экологическое воздействие, ухудшение эстетического восприятия территории и т.д.);
- целевые и сопутствующие им позитивные изменения. 
2). Принятие системы классификации критериев оценки по степени приоритетности.
5.5.3. Назначение формулы оптимизации.
5.5.4. Согласование с Заказчиком методики оценки работы системы транспорта Кемеровской городской агломерации.
5.6. Уточнение перечня основных задач, подлежащих решению.
5.6.1. С использованием мультимодальной модели Кемеровской городской агломерации, моделирование работы находящейся в настоящее время в эксплуатации системы транспорта в условиях:
- текущего спроса;
- перспективного спроса.
5.6.2. Анализ результатов моделирования с целью получения текущих и перспективных:
- значений и «дефицитности» общих показателей качества системы транспорта городской агломерации и ее отдельных территорий;
- значений и «дефицитности» показателей качества по видам транспорта;
- значений и «дефицитности» показателей качества отдельных зон, участков и узлов сети.
5.6.3. Построение карт-схем текущей «дефицитности» транспортной инфраструктуры:
- в условиях текущего спроса;
- в условиях перспективного спроса.
5.6.4. Составление вариантов методологических схем развития транспортной инфраструктуры на расчетный срок с указанием ориентировочной последовательности их реализации.


Часть 6.
Разработка оптимизированного набора технических и организационных мероприятий долгосрочной перспективы по развитию системы транспорта Кемеровской городской агломерации, соответствующего изменению спроса на качество, объем и характер распределения транспортных перемещений пассажиров и грузов, ожидаемому на расчетный срок.

6.1. С учетом:
- составленных методологических схем развития транспортной инфраструктуры;
- составленного оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы;
- принятого набора признанных эффективными мероприятий уже находящихся на различной стадии проработки и реализации, -
составление вариантов наборов мероприятий долгосрочной перспективы по развитию системы транспорта Кемеровской городской агломерации, соответствующих изменению спроса на транспортные перемещения пассажиров и грузов, ожидаемому на расчетный срок.
В состав мероприятий могут входить:
- изменения в организации движения;
- изменения технических параметров и структуры транспортной сети, включая строительство новых и реконструкцию существующих участков и элементов сети;
- изменение маршрутной сети общественного транспорта и технических параметров маршрутов;
- мероприятия по управлению спросом на пассажирские перемещения с использованием общественного транспорта;
- появление новых видов общественного транспорта
и т.д.
6.2. Варианты наборов технических решений следует составлять по каждому виду транспорта в отдельности.
6.3. Следует выполнить:
- определение эффективности каждого технического решения путем расчета на мультимодальной математической транспортной модели;
- определение эффективности каждого набора технических решений путем расчета на мультимодальной математической транспортной модели;
- определение ориентировочной стоимости и срока реализации каждого мероприятия и набора мероприятий;
- выбор наиболее близкого к оптимальному варианта набора мероприятий по каждому виду транспорта с использованием методики и формулы оптимизации.
6.4. По выбранному набору технических решений для проверки эффективности и уточнения параметров технических решений выполняется моделирование отдельных элементов сети на мезо- и микроуровне. 
6.5. Составление нескольких вариантов совмещения выбранных для каждого вида транспорта набора мероприятий в общий (комплексный, включающий все виды транспорта) набор мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации.
6.6. Путем расчета на мультимодальной модели, определение эффективности реализации каждого варианта комплексного набора мероприятий. Определение их ориентировочной стоимости и сроков реализации.
6.7. С использованием формулы оптимизации, определение наиболее близкого к оптимальному варианта комплексного набора мероприятий.
6.8. Разработка оптимизированного сценария реализации комплексного набора мероприятий долгосрочной перспективы на протяжении расчетного срока.
6.8.1. Составление нескольких вариантов последовательности реализации выбранного комплексного набора мероприятий.
6.8.2. Путем расчета на мультимодальной модели, с использованием методики оптимизации и формулы оптимизации, определение наиболее близкой к оптимальной последовательности (очередности) реализации мероприятий комплексного набора.
6.8.3. Ориентировочное определение объемов реализуемых мероприятий, соответствующих 5-ти и 10-ти летней перспективе.
6.8.4. Проверка соответствия принятой последовательности реализации выбранного комплексного набора мероприятий ожидаемым срокам реализации положений документов территориального планирования, действующих для города Кемерово, прочих городских округов, поселений и муниципальных районов, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации.
Выполняется сопоставление:
- величин показателей качества транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации и ее элементов (прежде всего, достигаемая провозная и пропускная способность, уровень транспортной доступности участков территории), достигаемых в конце 5-го и 10-го года реализации составляемых документов транспортного планирования,
и
- возможности (при условии развития территории в соответствии с документами территориального планирования) достижения на эти годы величин и характера распределения спроса на транспортные перемещения пассажиров и грузов, создающего потребность в таких величинах показателей качества транспортной инфраструктуры.
Таким образом, объемы удовлетворяемого спроса на услуги транспорта и структура формирования этих объемов проверяются на соответствие величинам определяющих этот спрос показателей, которые должны быть достигнуты в те же периоды времени в соответствии с действующими документами территориального планирования муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации.
Анализ соответствия может потребовать корректировки сценария реализации комплексного набора мероприятий, а также может служить основанием для рассмотрения вопроса о целесообразности актуализации документов территориального планирования.
6.9. Укрупненный расчет инвестиций на реализацию оптимизированного комплексного набора мероприятий долгосрочной перспективы.
6.10. Прогноз ожидаемого изменения качества работы транспорта Кемеровской городской агломерации в процессе и в результате реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий долгосрочной перспективы. 

Часть 7.
Разработка Комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе, учитывающих пригородные перевозки.

7.1. Комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом включают в себя:
1). План развития системы общественного транспорта городской агломерации.
2). План организации пассажирских перевозок общественным транспортом в городской агломерации.
7.2. План развития системы общественного транспорта городской агломерации включает:
- пояснительную записку;
- графическую часть;
- приложения.
7.2.1. В пояснительную записку следует включить:
1). Краткое описание и результаты анализа:
- существующего спроса и фактического объема пассажирских перемещений, осуществляемых общественным транспортом на территориях города Кемерово, прочих городских округов и поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации;
- существующей системы работ общественного транспорта на территориях города Кемерово, прочих городских округов и поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации;
- текущего технического состояния парка подвижного состава и транспортной инфраструктуры;
- текущего качества транспортного обслуживания общественным транспортом территорий города Кемерово, прочих городских округов и поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации;
- основных «дефицитов качества» существующей системы обеспечения общественным транспортом территорий города Кемерово, прочих городских округов и поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации;
- основных «дефицитов качества» существующей системы общественного транспорта.
2). Описание содержания и ожидаемого эффекта на качество работы системы общественного транспорта от реализации каждого отдельного мероприятия и всего оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы.
3). Описание содержания и ожидаемого эффекта на качество работы системы общественного транспорта от реализации каждого отдельного мероприятия из набора подлежащих выполнению мероприятий, уже находящихся на различной стадии проработки и реализации. 
4). Описание и результаты анализа процесса изменения величины и структуры ожидаемого спроса на транспортные перемещения с использованием общественного транспорта в Кемеровской городской агломерации за расчетный срок. Определение значений ожидаемого спроса на 5-ти, 10-летнюю перспективу и расчетный срок.
5). Описание содержания и цели реализации каждого мероприятия и всего оптимизированного набора мероприятий долгосрочной перспективы. Описание ожидаемых результатов реализации набора мероприятий на 5-й, 10-й годы реализации и на расчетный срок. 
6).  Описание и результаты анализа ожидаемого уровня качества транспортного обеспечения общественным транспортом территории Кемеровской городской агломерации, достигаемого путем реализации оптимизированных наборов мероприятий краткосрочной и долгосрочной перспективы. 
7). Планируемые мероприятия в сфере:
- развития видов, систем транспорта и транспортных средств;
- системы содержания и эксплуатации парка транспортных средств;
- системы эксплуатации и содержания транспортной сети;
- системы обслуживания транспортных перемещений, в том числе системы их оплаты;
- обеспечения безопасности транспортных перемещений;
- контроля и управления движением.
8).  Ожидаемые уровни показателей качества системы общественного транспорта Кемеровской городской агломерации, достигаемые на расчетный срок в результате реализации всех планируемых мероприятий.
9). Ориентировочные объемы и последовательность реализации капитальных вложений на реализацию комплекса планируемых мероприятий.
7.2.2. Графическая часть должна включать:
1). Схемы текущего транспортного обеспечения территории городской агломерации:
- сводный план маршрутной сети всех видов общественного транспорта;
- сводный план маршрутов по каждому виду общественного транспорта.
2). План территории городской агломерации с фиксацией мест реализации мероприятий краткосрочной перспективы.
3). Альбом схем технических решений по каждому мероприятию оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы с фиксацией изменений в работе систем общественного транспорта.
4). План территории городской агломерации с фиксацией мест реализации мероприятий, уже находящихся на различной стадии проработки и реализации, признанных эффективными и подлежащих выполнению.
5). Альбом схем технических решений по каждому мероприятию из уже находящихся на различной стадии проработки и реализации, признанных эффективными и подлежащих выполнению, с фиксацией изменений в работе систем общественного транспорта.
6). План территории городской агломерации с отображением изменений в структуре транспортной сети, происходящих при реализации комплексного оптимизированного набора мероприятий на 5-й, 10-й годы реализации и на расчетный срок. 
7). Альбомы схем с отображением технических составляющих каждого мероприятия долгосрочной перспективы:
- альбом 5-летней перспективы;
- альбом периода 5 – 10 летней перспективы;
- альбом периода между 10-летней перспективой и расчетным сроком.
На схемах отображается организация работы общественного транспорта.
8).  Сводные планы маршрутной сети всех видов общественного транспорта:
- существующее положение с учетом реализации мероприятий краткосрочной перспективы;
- существующее положение с учетом реализации мероприятий краткосрочной перспективы и мероприятий, уже находящихся на различной стадии проработки и реализации, признанных эффективными и подлежащих выполнению;
- на 5-летнюю перспективу;
- на 10-летнюю перспективу;
- на расчетный срок.
9). Сводные планы маршрутов по каждому виду общественного транспорта:
- существующее положение с учетом реализации мероприятий краткосрочной перспективы;
- существующее положение с учетом реализации мероприятий краткосрочной перспективы и мероприятий, уже находящихся на различной стадии проработки и реализации, признанных эффективными и подлежащих выполнению;
- на 5-летнюю перспективу;
- на 10-летнюю перспективу;
- на расчетный срок.
7.2.3. Приложения.
В Приложения следует включить материалы:
1) иллюстрирующие и комментирующие:
- процесс определения исходных данных по ожидаемому спросу на пассажирские перемещения, в том числе, осуществляемые с использованием общественного транспорта;
- определение основных значимых показателей качества (характеристик) работы транспортной сети при вариантном изменении технических характеристик элементов сети или изменении структуры сети;
-  разработанные и рассмотренные (в том числе не принятые и не включенные в оптимизированные наборы мероприятий) варианты схем технических решений; 
2) подтверждающие правильность принятия решений по выбору вариантов мероприятий, их наборов и сценариев реализации в процессе оптимизации;
3) иллюстрирующие динамику изменения качества работы общественного транспорта и качества транспортного обеспечения общественным транспортом территории городской агломерации по мере реализации принятых оптимизированных наборов технических и организационных решений;
4) иллюстрирующие определение технико-экономических показателей процесса реализации планируемой схемы развития транспортной инфраструктуры общественного транспорта городской агломерации.
7.3. План организации пассажирских перевозок общественным транспортом в Кемеровской городской агломерации.
В План организации пассажирских перевозок общественным транспортом городской агломерации следует включить составленные на основании разработанных материалов:
1. Документ планирования регулярных перевозок.
2. Схему маршрутов общественного транспорта.
3. Реестр маршрутов общественного транспорта.
4. Реестр остановочных пунктов.
5. Комплексный план транспортного обслуживания населения Субъектами Российской Федерации в части пригородных пассажирских перевозок.
Следует разработать Планы организации пассажирских перевозок общественным транспортном в городской агломерации, соответствующие:
- существующему положению;
- существующему положению, с учетом реализации оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы;
- существующему положению, с учетом реализации оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы и признанных эффективными, мероприятий, уже находящихся на различной стадии разработки и реализации;
- состоянию после 5-ти лет реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий долгосрочной перспективы;
 - состоянию после 10-ти лет реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий долгосрочной перспективы;
- состоянию после завершения реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий долгосрочной перспективы.

Часть 8.
Разработка Комплексных схем организации дорожного движения.

8.1. Работы по составлению Комплексных схем организации дорожного движения для Кемеровской городской агломерации включают:
8.1.1. Фиксацию существующего положения.
Выполняется подготовительная работа по составлению Комплексной схемы организации дорожного движения, отражающей существующие состояние транспортной сети и существующую схему организации использования транспортной инфраструктуры городской агломерации: 
- подбираются и актуализируются Комплексные схемы организации дорожного движения для города Кемерово прочих городских округов, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации, схемы организации дорожного движения поселений, расположенных в границах Кемеровской городской агломерации;
- сопоставляются и, при необходимости, корректируются схемы транспортной сети в зонах сопряжения Комплексных схем организации дорожного движения городских округов и схем организации дорожного движения поселений.
Составляется единая Комплексная схема организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации.
8.1.2.  Составление Комплексной схемы организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации, отражающей реализацию оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы. 
8.1.3.  Составление Комплексной схемы организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации с учетом реализации оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы и признанных эффективными, мероприятий, уже находящихся на различной стадии разработки и реализации.
На Комплексной схеме организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации, составленной в соответствии с п.8.1.2, фиксируются изменения, соответствующие реализации признанных эффективными мероприятий, находящихся на различной стадии разработки и реализации.
8.1.4. Составление Комплексной схемы организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации на расчетный срок с учетом полной реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий долгосрочной перспективы за весь период расчетного срока.
8.1.5. Составление Комплексной схемы организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации с учетом 5-ти летнего срока реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий долгосрочной перспективы.
Составление альбома, иллюстрирующего техническое решение по каждому мероприятию.
Описание содержания, цели реализации и степени влияния на качество работы системы транспорта городской агломерации каждого мероприятия из оптимизированного набора мероприятий долгосрочной перспективы и всего комплекса мероприятий, реализуемых за 5-ти летний период.
Описание оптимизированной последовательности реализации мероприятий, составление графика реализации мероприятий.
Описание и результаты анализа ожидаемого уровня качества работы системы транспорта городской агломерации, достигаемого за 5-ти летний период реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий.
8.1.6. Составление Комплексной схемы организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации с учетом 10-ти летнего срока реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий долгосрочной перспективы.
Составление альбома, иллюстрирующего техническое решение по каждому мероприятию.
Описание содержания, цели реализации и степени влияния на качество работы системы транспорта городской агломерации каждого мероприятия из оптимизированного набора мероприятий долгосрочной перспективы и всего комплекса мероприятий, реализуемых за период от 5-ти до 10-летнего срока реализации.
Описание оптимизированной последовательности реализации мероприятий, составление графика реализации мероприятий.
Описание и результаты анализа ожидаемого уровня качества работы системы транспорта городской агломерации, достигаемого за 10-ти летний период реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий.
8.2. В материалах Комплексных схем организации дорожного движения отражаются мероприятий по организации дорожного движения, включающие предложения по:
- обеспечению транспортной и пешеходной доступности территорий;
-  категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, и выполняемой функции;
- распределению транспортных потоков по улично-дорожной сети;
- организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения;
- совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения;
- скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;
- формированию единого парковочного пространства;
- организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках;
- определению пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования;
- организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД;
- обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов;
- обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям;
- организации велосипедного движения;
- развитию сети дорог;
- локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом.

Часть 9.
Составление Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации

9.1. Анализ действующей Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кемерово.
9.2. После составления оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы и определения состава признанных эффективными мероприятий, уже находящихся на различных этапах проработки и реализации, на основании соответствующих Комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и Комплексных схем организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации, составление Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации первого этапа реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий по развитию системы транспорта.
9.3. После составления оптимизированного набора мероприятий долгосрочной перспективы и определения оптимизированной последовательности реализации мероприятий, на основании Комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и Комплексных схем организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации, разработанных на расчетный срок, а так же на 5-ти и на 10-ти летний сроки реализации оптимизированного комплексного набора мероприятий, составление Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации на расчетный срок.
9.4. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры должна включать:
1) основные выводы из результатов анализа:
- текущего состояния системы транспорта Кемеровской городской агломерации, основные «дефициты качества» системы транспорта;
- системы формирования спроса на транспортные перемещения, тенденций его изменения, основные количественные показатели текущего и перспективного спроса;
- путей и методов покрытия «дефицитов качества» системы транспорта Кемеровской городской агломерации при достижении ожидаемых на расчетный срок показателей спроса на транспортные перемещения пассажиров и грузов; -
2) описание оптимизированного комплексного набора технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта Кемеровской городской агломерации на расчетный срок;
3) рекомендуемую последовательность реализации мероприятий;
4) перечни мероприятий оптимизированного комплексного набора, выполняемых:
- в течении первых 5-ти лет реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации с разбивкой  мероприятий по годам реализации;
- в период между 5-м и 10-м годами реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации с разбивкой мероприятий  по годам реализации;
- в период между 10-м годом и истечением расчетного срока реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации;
5) ориентировочные срок и стоимость реализации каждого мероприятия;
6) ориентировочный объем необходимых капиталовложений с разбивкой по годам на первые 10 лет реализации и суммарный на расчетный срок;
7) показатели качества работы транспорта Кемеровской городской агломерации, ожидаемые к достижению на 5-й, 10-й годы реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и на расчетный срок;
8) ожидаемый сопутствующий социальный эффект от реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кемеровской городской агломерации, ее этапов и значимых мероприятий.

Часть 10.
Организация «Проектного офиса».

«Проектный офис» представляет собой постоянно или периодически действующее структурное подразделение способное в оперативном порядке:
- выполнить объективный анализ работы системы или отдельных элементов системы транспорта или ее элементов с определением недостатков работы, причин образования недостатков, путей и методов устранения недостатков;
- разработать самостоятельно или организовать разработку вариантов соответствующих конкретных технических или организационных решений;
- проанализировать транспортный эффект от внедрения, стоимость, сроки и побочные эффекты от реализации решений;
- сравнить варианты и определить вариант, наиболее близкий к оптимальному.
Для организации работы «Проектного офиса» в его пользование передаются:
- созданная единая информационная база данных;
- разработанная актуальная мультимодальная математическая модель работы системы транспорта Кемеровской городской агломерации;
- разработанные методические материалы по анализу показателей качества системы транспорта, подбору критериев оценки и составлению формулы оптимизации.
В задачи «Проектного офиса» входит:
- мониторинг состояния системы транспорта и ее элементов;
- анализ степени удовлетворения спроса на услуги транспорта;
- актуализация единой информационной базы данных;
- актуализация Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Комплексной схемы организации дорожного движения;
- анализ эффективности разрабатываемых (в том числе собственными силами) предложений по изменению схемы работы транспорта и структуры улично-дорожной сети;
- локальная корректировка Комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и Комплексных схем организации дорожного движения;
- организация работы или выполнение собственными силами корректировки и, при необходимости, разработки Проектов организации дорожного движения на отдельные участки улично-дорожной сети;
- организация работ или выполнение собственными силами паспортизации улично-дорожной сети Кемеровской городской агломерации.
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- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по эксплуатационному состоянию, допустимому  по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (утв. Постановлением Госстандарта России от 11.10.93 N 221);
- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 109-ст).
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	Требование к техническим характеристикам товара, работ, услуг
	Работы по разработке проектной документации по объекту: «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры», «Комплексная схема организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации», «Комплексная схема транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающая пригородные перевозки», должны соответствовать:
-  требованиям к выполняемым работам, указанным в Приложении №1 к извещению о проведении открытого конкурса.
Технические решения, предлагаемые к рассмотрению в процессе выполнения работы и включаемые в состав разрабатываемых документов транспортного планирования, должны соответствовать действующим в Российской Федерации техническим нормам, правилам и стандартам.
Комплексные схемы организации дорожного движения разрабатываются в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения» (с изменениями и дополнениями).
Комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом необходимо разработать согласно методическим рекомендациям «О требованиях к подготовке комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом для городских поселений и агломераций (КСОТ)» (письмо Первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации от 17.07.2017 № ЕД-24/10178).
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
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	Требования к результатам работ
	Результатом выполнения работ является проектная документация на бумажном носителе и в электронном виде по объекту: «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры», «Комплексная схема организации дорожного движения Кемеровской городской агломерации», «Комплексная схема транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающая пригородные перевозки».
После полного завершения проектных работ Исполнитель выдает Заказчику проектную документацию по накладной в соответствии с актом сдачи-приемки готовой проектной продукции в количестве:
- на бумажном носителе: 
проектная документация - 4 экз. 
- в электронном виде: 
проектная документация - 1экз. (в формате PDF) 
Исполнитель не вправе передавать результаты работ третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.



